



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล
เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล

ด้วยเทศบาลเมืองเมืองพล มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ดังนั้น เพื่อให้การประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gproucurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเมืองพล จึงประกาศรายละเอียดราคากลางดังนี้

แบบ บก๐๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๖๓,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูลตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองพล เลขที่ ๒๑/๒๕๖๓
๕. วันที่กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๓๖๓,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - แบบ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๗.๑ นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - ๗.๓ นายเกรียงศักดิ์ วังกานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบวรวิทย์ วัฒนสินธุ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
แบบเลขที่	21 / 2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลเมืองเมืองพล
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,363,331.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,363,331.00	
	ราคากลาง	1,363,000.00	**
	ราคากลาง	(-หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ประจุกทะเน) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ พุกญา) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
แบบเลขที่	21 / 2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลเมืองเมืองพล
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,046,120.00	1.3032	1,363,331.00	
	เงื่อนไข Factor F งานอาคาร				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- ค่า VAT 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,363,331.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ประจุกตะเน) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ พุกขยา) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน							1,046,120.00	
				(- หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน -)					

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

1. ราคาวัสดุก่อสร้างทั้งหมดในพาดบัญชีจังหวัดขอนแก่นเดือน พฤศจิกายน 2563
2. ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง กรมการศึภายใน กระทรวงพาณิชย์
3. สอบถามราคาวัสดุจาก บริษัท,จากร้านค้าในท้องถิ่น
4. คำนวณตามหลักเกณฑ์การคิดปริมาณวัสดุรวม กระทรวงมหาดไทย
5. บัญชีค่าแรงงาน งานก่อสร้างอาคาร สำนักงบประมาณ ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560
6. กำหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและราคาค่าแรงงานในท้องถิ่น


รายละเอียดโครงการ

[illegible]

แบบแปลนประตู-หน้าต่าง

มาตรฐาน

150



ประตูบานครึ่ง

กระดานไม้ทาสี 6 มม. กระจกนิรภัยชนิดใส

กรอบอลูมิเนียมชนิดดำ ขนาด 1.2 มม.

อุปกรณ์อื่น อยู่ในรายละเอียดบานปิดประตูและประตูบาน

หน้าต่างบาน

ไม้ทาสี 6 มม. กระจกนิรภัยชนิดใส

กรอบอลูมิเนียมชนิดดำ ขนาด 1.2 มม.

บาน/อุปกรณ์

อุปกรณ์อื่น อยู่ในรายละเอียดบานปิดประตูและประตูบาน

	โครงการ บ้านโรงเรียนวัดบ้านใหม่	ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมชาย ใจหาย	ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชาย ใจหาย	วิศวกรผู้ออกแบบ นายสมชาย ใจหาย	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง นายสมชาย ใจหาย	อนุมัติ นายสมชาย ใจหาย	วันที่ 10 ต.ค. 63	สถานที่ บ้านโรงเรียนวัดบ้านใหม่
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ	2. วัตถุประสงค์ของโครงการ	3. วัตถุประสงค์ของโครงการ	4. วัตถุประสงค์ของโครงการ	5. วัตถุประสงค์ของโครงการ	6. วัตถุประสงค์ของโครงการ	7. วัตถุประสงค์ของโครงการ	8. วัตถุประสงค์ของโครงการ	9. วัตถุประสงค์ของโครงการ