



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล

เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำซอยรามราช ๑
และซอยรามราช ๒

ด้วยเทศบาลเมืองเมืองพล มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
พร้อมท่อระบายน้ำซอยรามราช ๑ และซอยรามราช ๒ (ครั้งที่ ๔)


ดังนั้น เพื่อให้การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๓๓.๒/ว.๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเมืองพล จึงประกาศรายละเอียดราคากลางดังนี้

แบบ บก.๐๖

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำซอยรามราช.๑.และซอยรามราช.๒
ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๔,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำซอยรามราช.๑
และซอยรามราช.๒
-ทำการปูผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต.หนา ๐.๐๔ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๔.๙๐ เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ เมตร และกว้างเฉลี่ย ๓.๓๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า ๒๕๔.๐๐ เมตร
-ซ่อมสร้างผิวทางจราจรและท่อระบายน้ำให้ได้ตามมาตรฐานงานช่างและตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเมืองพลกำหนด
๕. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล
- ๕ วันที่กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๔๖,๗๒๑.๕๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
- ๗ รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๗.๑ นายภาณุวัฒน์ ประจูดะเน ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายณรงค์ศักดิ์ พฤษชา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - ๗.๓ นายเกรียงศักดิ์ วังกานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔


(นายกิตติโชติ เจริญเวชวุฒิไกร)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ช่อมสร้างผิวจราจร ซอยรามราช 1 และ ซอยรามราช 2
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยรามราช 1 และ ซอยรามราช 2
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเมืองพล ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ 74/2563
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งาน TACK COAT	ตร.ม.	2,290.00	4.85	11,106.50	1.3604	6.60	15,109.28
	ค่าแรงงาน TACK COAT	ตร.ม.	2,290.00	6.34	14,518.60	1.3604	8.62	19,751.10
2	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 ม.							
	2.1 งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	2,290.00	209.63	480,052.70	1.3604	285.18	653,063.69
	2.2 ค่าแรงงานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	2,290.00	11.08	25,373.20	1.3604	15.07	34,517.70
3	งานฝาบ่อพัก รางวี ค.ส.ล.							
	3.1 งานฝาบ่อพัก รางวี ค.ส.ล.	ผา	50.00	356.95	17,847.50	1.3604	485.59	24,279.74
					548,898.50	TOTAL		746,721.52

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 746,721.52

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3604

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ราคาค่าก่อสร้าง	เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์	746,721.52
-----------------	--	------------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุวัฒน์ ประจูดะเน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ศักดิ์ พุกษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบ่งงวดงานโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยรามราช 1 และ ซอยรามราช 2

งวดที่ 1

(งวดงานเดียว) เงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย และป้ายเตือนบริเวณก่อสร้าง
- ทำการหล่อฝาบ่อพัก รางวี ค.ส.ล. แทนฝาทึบที่ชำรุด แล้วเสร็จตามแบบแปลนกำหนด
- ทำการซ่อมแซมผิวทางเดิมที่ชำรุด ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และทำความสะอาดผิวทางเดิม ตลอดโครงการ แล้วเสร็จ
- ทำการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยการ TACK COAT ตลอดแนวถนนโครงการ แล้วเสร็จ
- ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 4 cm. ตลอดแนวถนนโครงการแล้วเสร็จ
- เก็บงานที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยทั้งหมด
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน


หมายเหตุ - แบ่งงวดงานออกเป็น 1 งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ประจวบตะเน) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ พุกกะ) หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์) วิศวกรโยธาชำนาญการ



บริเวณก่อสร้าง



แผนที่ประเทศไทย

โครงการก่อสร้าง

ข้อมูลพิจารณา

ขอยกราย 1 และ ขอยกราย 2

เทศบาลเมืองเมืองพล

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


แผนที่ผังโครงการ NOT TO SCALE

มาตราส่วน

หมายเหตุ: การจัดทำขอยกราย 1 และ 2 ให้ใช้พื้นที่ว่างสำหรับการผลิตภายในบริเวณ


ได้ใช้พื้นที่ว่างเพื่อปลูกพืชไร่ในบริเวณดังกล่าว

	โครงการ ขอยกราย 1 และ ขอยกราย 2 เทศบาลเมืองเมืองพล อ. พ.ช. จ.ขอนแก่น	บริเวณก่อสร้าง ขอยกราย 1 และ ขอยกราย 2 พื้นที่ก่อสร้าง ขอยกราย 1 และ ขอยกราย 2	ผู้จัดทำ นายวิชา มานะพันธ์ นายวิชา มานะพันธ์ นายวิชา มานะพันธ์	วันที่ 10 ต.ค. 63 หน้า รวม	เลขที่ 74/2563 หน้า รวม
	นายวิชา มานะพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล	นายวิชา มานะพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล	นายวิชา มานะพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล	นายวิชา มานะพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล	นายวิชา มานะพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล



แปลน (ซอยรามราช 1)

มาตราส่วน 1 : 1000




แปลน (ซอยรามราช 2)




มาตราส่วน 1 : 1000

	โครงการ ซ่อมสร้างผิวทาง ซอยรามราช 1 และ ซอยรามราช 2 เทศบาลเมืองหนอง อ. พง. จ.ขอนแก่น	เขตเทศบาล เทศบาลเมืองหนอง อ. พง. จ.ขอนแก่น ชื่อแผน นายเกรียงศักดิ์ วัชรพงศ์	วิศวกรโยธา นายเกรียงศักดิ์ วัชรพงศ์ นายเกรียงศักดิ์ วัชรพงศ์ ส่วนงานฝ่ายแผนและก่อสร้าง นายเกรียงศักดิ์ วัชรพงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง นายเกรียงศักดิ์ วัชรพงศ์ ผู้ควบคุมงาน นายเกรียงศักดิ์ วัชรพงศ์	อนุมัติ นายเกรียงศักดิ์ วัชรพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนอง อ. พง. จ.ขอนแก่น	วันที่ 10 ธ.ค. 63 หน้า 3 ฉบับ 4
---	--	--	---	--	--	---

ผิวทางเดิมใหม่ด้วยแอลซีคอนกรีตหนา 0.04 ม.



ผิวทางเดิมใหม่ด้วยแอลซีคอนกรีตหนา 0.04 ม.



แปลนขยายฝาท่อฟักรางวี

มาตราส่วน 1 : 25

แบบขยายฝาท่อฟักรางวี

มาตราส่วน 1 : 25



โครงการ
ซ่อมสร้างฝักรางวี
ระยะทาง 1 และ ระยะทาง 2

เทศบาลเมืองเมืองทอง อ.พธ จ.อยุธยา

ชื่อแผน
ระยะทาง 1 และ ระยะทาง 2

ระยะทาง 1 และ ระยะทาง 2

วิศวกรออกแบบ
นายสมศักดิ์ วิชาญดี
นายสมศักดิ์ วิชาญดี

วิศวกรโยธา
นายสมศักดิ์ วิชาญดี
นายสมศักดิ์ วิชาญดี

ผู้สำรวจกองช่าง
นายสมศักดิ์ วิชาญดี
นายสมศักดิ์ วิชาญดี

อนุมัติ
นายสมศักดิ์ วิชาญดี
นายสมศักดิ์ วิชาญดี

ลงวันที่
10 ธ.ค. 63

หน้า
4

หน้า
4